

东津院区门诊医技楼南侧人行 工程  
道改造项目

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



年 月 日

东津院区门诊医技楼南  
侧人行道改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 总 说 明

工程名称： 东津院区门诊医技楼南侧人行道改造项目

第 1 页 共 1 页

## 编制依据：

- 1、建设单位提供的门诊医技楼南侧人行道路面结构设计图纸；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 3、根据《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办[2018]27号）；
- 4、根据《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》（鄂建办[2019]93号）规定，增值税税率为9%；
- 5、人工费调整参照《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》（厅头[2021]2263号）；
- 6、根据《财政部关于停征排污费等行政事业性收费有关事项的通知》（财税〔2018〕4号），取消工程排污费；
- 7、材料价格采用的《襄阳建设工程价格信息》（2023年第九期），部分材料采取市场询价；
- 8、确定工程造价的其他相关资料。


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区门诊  
医技楼南侧人行道改  
造项目

工程名称：东津院区门诊医技楼南侧人行道改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	041001002001	拆除人行道	1. 原人行道区域拆除 2. 整体下挖20cm	m <sup>2</sup>	484.49			
2	050101003001	移栽绿化	1. 原绿化带移栽 2. 整体下挖20cm	m <sup>2</sup>	194.99			
3	041001005001	拆除预制混凝土路缘石	1. 拆除路缘石, 拆除混凝土垫层10cm厚	m	722			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 13KM	m <sup>3</sup>	203.28			
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 100*200*700花岗岩路缘石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C15混凝土垫层	m	223.87			
6	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 150*500*700花岗岩路缘石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C15混凝土垫层	m	237.27			
7	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 600X300X40 花岗岩人行道板 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 30厚1:3水泥砂浆, 100厚C20混凝土, 100厚碎石垫层, 最大粒径不超过20mm, 素土路基碾压密实≥93%	m <sup>2</sup>	679.31			
8	040504001002	砌筑井	1、检查井提升20-30cm; 2、更换井盖, 钢格栅板不锈钢隐形井盖450*750	座	42			
9	040504001003	砌筑井	1、检查井提升20-30cm; 2、更换井盖, 钢格栅板不锈钢隐形井盖1000*500	座	4			
10	040202011001	碎石	1. 石料规格: 最大粒径不超过30mm 2. 厚度: 15公分 3. 为暂定量, 具体情况以实际发生量审计为主)	m <sup>2</sup>	679.31			
本页小计								



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区门诊  
医技楼南侧人行道改  
造项目

工程名称：东津院区门诊医技楼南侧人行道改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 其他项目清单与计价汇总表

标段：东津院区门诊  
医技楼南侧人行道改  
造项目

工程名称：东津院区门诊医技楼南侧人行道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	1800.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：东津院区门诊医技楼南侧人行道改造项目

标段：东津院区门诊  
医技楼南侧人行道改  
造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	拆除后墙面石材		20000.00	
合 计			20000.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东津院区门诊  
医技楼南侧人行道改  
造项目

工程名称：东津院区门诊医技楼南侧人行道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东津院区门诊医技楼南侧人行道改造项目

标段：东津院区门诊医技楼南侧人行道改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



# 总承包服务费计价表

标段：东津院区门诊  
医技楼南侧人行道改  
造项目

工程名称：东津院区门诊医技楼南侧人行道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
1.1						
小计						
2	发包人提供的材料					
2.1						
小计						
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。