北院区门诊药房取药窗口改造项目工程

# 招标工程量清单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造 价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北院区门诊药房取药窗口改造项目　　标段：北院区门诊药房取药窗口改造项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 1.拆除旧窗口玻璃 | m2 | 25 | | | |
| 2 | 011614002002 | 柜体拆除 | 1.拆除旧柜体 | 个 | 1 | | | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.清扫转运玻璃及柜体垃圾<br>2.先人工推车转运至室外，再用自卸汽车转运<br>2.运距：综合考虑 | m3 | 20 | | | |
| 4 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.铝片式卷闸门 | m2 | 25 | | | |
| 5 | 01B002 | 电动卷轴式电机 | 1.卷轴式电机电动装置 | 套 | 6 | | | |
| 6 | 011207001002 | 电动卷帘包厢套 | 1.木芯板打底<br>2.外包铝塑板饰面 | m2 | 18 | | | |
| 7 | 011501002001 | 窗口取药桌柜 | 1.窗口取药桌椅<br>2.宽度40cm | m | 14 | | | |
| 8 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.木芯板打底<br>2.外包不锈钢饰面 | m2 | 16.8 | | | |
| 9 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.石材材质英国棕石材<br>2.宽度40cm<br>3.根据需求进行挂边倒角 | m2 | 5.6 | | | |
| 10 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.防静电地板<br>2.颜色：现场确定 | m2 | 15 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北院区门诊药房取药窗口改造项目　　标段：北院区门诊药房取药窗口改造项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0.00 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 1000.00 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 1000.00 | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证费 | 0.00 | | |
| 6 | 增值税 | 30.00 | | |
| 合　　计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北院区门诊药房取药窗口改造项目　　标段：北院区门诊药房取药窗口改造项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现场柜子下零星线路改造费 | 1.拆除及安装新的线路，满足基本电器使用需求<br>2.包含线路，线管，排插等 | 1000.00 | | | |
| 合　　计 | | | 1000.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北院区门诊药房取药窗口改造项目　　标段：北院区门诊药房取药窗口改造项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考