

东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目
造价咨询报告
(招标控制价)

中明智【鄂】-YS-A04-2025-0135

建设工程造价咨询报告书

中明智【鄂】-YS-A04-2025-0135

东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目 造价咨询报告

襄阳市中心医院：

贵单位委托我公司对东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目进行造价咨询。

我公司遵循合法、独立、客观、公正、诚实信用的原则开展本项目的建设工程造价活动，现已完成委托范围内的咨询工作，报告如下：

参与本次咨询工作的造价工程师郑重声明：

- 1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；
- 2、本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；
- 3、建设工程造价存在固有的不确定性，本报告的依据是《建设工程造价咨询合同》，仅对约定的工作范围及内容给出结论，未考虑与其他方面的关联；
- 4、我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与各当事人没有个人利害关系或偏见。

造价工程师（签章）：



造价工程师（签章）：



造价工程师（签章）：



一、建设工程名称：东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目

二、设计单位名称：\

三、建设单位名称：襄阳市中心医院

四、编审责任：建设单位的责任是提供真实、完整的工程量清单、照片等资料，并对资料的真实性、合法性、完整性承担相关的法律责任；我们的责任是依据资料核实定额套项及有关政策文件的执行，从而确定工程造价。

五、编审责任人：李亚平、杨明、汪平

六、工程概况：

(1) 建设地址：本工程位于襄阳市东津区；

(2) 改造面积：277.20m²。

七、编制依据：

1、委托单位提供的工程量清单；

2、GB50500-2013《建设工程工程量清单规范》；

3、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》(2024)、《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》(2024)；

4、鄂建文[2019]93号《湖北省住房和城乡建设厅关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》、建办标函[2019]193号《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；

5、襄阳市中心医院东津院区咨询合同；

6、现行国家及省市工程造价相关政策文件。

八、编审方法：

本次编制工作是根据建设方所提供的申报材料进行咨询，整个咨询过程按以下步骤进行：

1、整理、收集、分析资料，备齐编制依据；

2、依据工程量清单，确定工程量；

3、按有关文件计算工程造价；

4、经公司内部三级复核后，出具初步意见报建设单位审核，经建设单位同

意后，形成最终结论。

九、编审作业日期：2025 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 9 日

十、咨询说明：

1、本项目为清单综合单价计价模式；

2、本工程材料价格依据襄阳建设工程价格信息（2025 年 2 月），信息价没有的依据市场询价；

3、清除地被植物、种植土换填需要用到挖机，故增加大型机械设备进出场及安拆清单项；

4、本项目无暂估价，无暂列金额。

十一、咨询结论：

本工程预算价格为：¥34,818.26 元（大写：叁万肆仟捌佰壹拾捌元贰角陆分）。

十二、其他说明：

1、若建设单位提供资料不全、不真实而导致本报告书失效，本公司不承担任何责任；

2、建设单位送审资料原件本公司已及时退回，本公司不承担其他单位的查阅事宜，如建设单位需要本公司将予以配合。

十三、附件：

1、编制说明

2、造价汇总表

3、招标控制价

4、咨询公司资质证书复印件

5、咨询公司工商执照复印件

6、造价工程师注册证书复印件

编制人（执业印章）：



项目负责人（执业印章）：



审核人（执业印章）：



审定人（执业印章）：

法定代表人或其授权人：



中明智工程技术（武汉）集团有限公司



2025 年 4 月 9 日

东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目

招标控制价编制说明

一、工程概况

1、工程名称：东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目

2、工程概况：

(1) 建设地址：本工程位于襄阳市东津区；

(2) 改造面积：277.20m²。

二、编制依据

1、委托单位提供的工程量清单；

2、GB50500-2013《建设工程工程量清单规范》；

3、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》(2024)、
《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》(2024)；

4、鄂建文[2019]93号《湖北省住房和城乡建设厅关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》、建办标函[2019]193号《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；

5、襄阳市中心医院东津院区咨询合同；

6、现行国家及省市工程造价相关政策文件。

三、编制范围

本项目招标控制价编制范围为东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目相关的内容。

四、计价方式：

计价方式为：本项目为清单综合单价计价模式。

五、编制说明

1、本项目为清单综合单价计价模式；

2、本工程材料价格依据襄阳建设工程价格信息（2025 年 2 月），
信息价没有的依据市场询价；

3、清除地被植物、种植土换填需要用到挖机，故增加大型机械
设备进出场及安拆清单项；

4、本项目无暂估价，无暂列金额。

东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目汇总表

序号	单位工程名称	编制金额	备注
1	东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目	34818.26	
合计		34818.26	

东津院区药库及核医学科周
边绿植补栽项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 34,818.26元
(大写): 叁万肆仟捌佰壹拾捌元贰角陆分

招 标 人: (单位盖章)

造价咨询人: (单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)



编 制 人: (造价工程师签字专用章)



复 核 人: (造价工程师签字专用章)



编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	31549.66	
1.1	其中：人工费	13189.61	
1.2	其中：施工机具使用费	1407.45	
二	措施项目合计	393.70	
2.1	单价措施		
2.1.1	其中：人工费		
2.1.2	其中：施工机具使用费		
2.2	总价措施	393.70	
2.2.1	安全文明施工费	324.60	
2.2.2	其他总价措施费	69.10	
三	其他项目费		—
3.1	其中：人工费		—
3.2	其中：施工机具使用费		—
四	人工费调整		
五	增值税	2874.90	—
六	甲供费用（单列不计入造价）		
七	含税工程造价	34818.26	
招标控制价合计：		34,818.26	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目

标段：

第 2 页 共 5 页

项目编码		050101010001		项目名称		整理绿化用地		计量单位		m2		工程量		277.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借E1-94		整理绿化用地		10m2		0.1		42.21	0	0	4.23	4.22	0	0	0.42
		人工单价				小计					4.22	0	0		0.42
		人工费1元/工日				未计价材料费					0				
清单项目综合单价															
4.64															
材料费明细		主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	

综合单价分析表

工程名称：东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目										标段：		第 4 页 共 5 页			
项目编码		050102007001		项目名称		栽植色带		计量单位		m2		工程量		277.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借E1-297	栽植花灌木等色块植物(普通花坛) 株以内/m2 36	10m2	0.1	169.68	1.85	0	17	16.97	0.19	0					1.7
借E1-632*3	绿化成活养护 花灌木等色块植物一般图案 高度(cm以内) 40 单价*3	100m2·月	0.01	1325.04	64.06	15.12	134.29	13.25	0.64	0.15					1.34
借E1-713*0.75	绿化保存养护 花灌木等色块植物一般图案 高度(cm以内) 40 单价*0.75	100m2·年	0.01	662.44	159.73	37.33	70.11	6.62	1.6	0.37					0.7
人工单价				小计				36.84	2.43	0.52	3.74				
人工费1元/工口				未计价材料费				37.8							
清单项目综合单价															
81.33															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	汽油【机械】			kg	0.05	9.45	0.48								
	水			m3	0.281	3.3	0.93								
	肥料			kg	0.264	3.21	0.85								
	药剂			kg	0.007	21.54	0.14								
	其他材料费			元	0.035	1	0.03								
	色块植物			m2	1.05	36	37.8								
	材料费小计					-	40.23	-	0						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目

标段：

第 1 页 共 2 页

项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.1	安全文明施工费			324.6			
011707001001	安全文明施工费（房屋建筑工程）	建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）	9.78	86.84			
050405001001	安全文明施工费（绿化工程）	绿化预算人工费+绿化机械费（人工预算价）	1.73	236.96			
011707001003	安全文明施工费（土石方工程）	土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价）	6.83	0.80			
2.2	夜间施工增加费			16.26			
011707002001	夜间施工增加费（房屋建筑工程）	建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）	0.13	1.15			
050405002001	夜间施工增加费（绿化工程）	绿化预算人工费+绿化机械费（人工预算价）	0.11	15.07			
011707002003	夜间施工增加费（土石方工程）	土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价）	0.3	0.04			
2.3	冬雨季施工增加费			32.96			
011707005001	冬雨季施工增加费（房屋建筑工程）	建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）	0.31	2.75			
050405005001	冬雨季施工增加费（绿化工程）	绿化预算人工费+绿化机械费（人工预算价）	0.22	30.13			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目

标段：

第 2 页 共 2 页

项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
011707005003	冬雨季施工增加费（土石方工程）	土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价）	0.66	0.08			
2.4	工程定位复测费			11.97			
01B999	工程定位复测费（房屋建筑工程）	建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）	0.11	0.98			
05B998	工程定位复测费（绿化工程）	绿化预算人工费+绿化机械费（人工预算价）	0.08	10.96			
01B997	工程定位复测费（土石方工程）	土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价）	0.24	0.03			
2.5	其他			7.91			
01B996	扬尘防治增加费（房屋建筑工程）	建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）	0.88	7.81			
01B994	扬尘防治增加费（土石方工程）	土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价）	0.88	0.10			
合 计				393.70			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一-12

暂列金额明细表

工程名称：东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表一12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目

序号	项目编码	工程项目名称	单位	数量	综合单价 (元)					
					人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	小计
1	C5010100700	清除地被植物	m2	37.5	1.88	0.2	0.33	0.18	0.08	2.67
	借E1-26	清除地被植物	10m2	3.75	18.65	0.24	0.29	1.32	0.57	21.07
	借G1-13	反铲挖掘机挖一般土方装车 一、二类土	1000m3	0.001125	482.56	1290.15	1972.06	393.23	216.5	4354.5
2	普G1-79 换	白卸汽车运土方 运距1km以内 实际运距(km) (1km<s≤30km, 超出30km此条填30):3	1000m3	0.001125	0	4567.68	7984.23	1279.07	704.21	14535.19
	C5010101000	整理绿化用地	m2	277.2	4.22	0	0	0.29	0.13	4.61
	借E1-94	整理绿化用地	10m2	27.72	42.21	0	0	2.95	1.28	46.44
3	C5010100900	种植土回(换)填	m3	75.66	21.28	48.5	6.45	1.94	0.84	79.01
	借E1-28	地面换土	m3	75.66	21.28	2.12	6.45	1.94	0.84	79.01
	主材	种植土	m3	79.443		44.17				44.17
4	C5010200700	栽植色带	m2	277.2	36.84	40.22	0.52	2.61	1.13	81.33
	借E1-297	栽植花灌木等色块植物(普通花坛) 株以内/m2 36	10m2	27.72	169.68	1.85	0	11.86	5.14	566.53
	主材	色块植物	m2	291.06		36				36
	借E1-632 *3	绿化成活养护 花灌木等色块植物 一般图案高度(cm以内) 40 单价*3	100m2·月	2.772	1325.04	64.06	15.12	93.68	40.61	1538.51

编制人：

审核人：

编制日期：

部分分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称: 东津院区药库及核医学科周边绿植补栽项目

頁 2 共 頁 2 錄

[illegible]

编制人:

审核人

编制日期:



工程造价咨询企业

甲级资质证书

企业名称：湖北中明智工程造咨管理有限公司

证书编号：甲190542000790

有效期：自 2019年01月01日

至 2021年12月31日

发证机关



2019年01月14日



照执业证

统一社会信用代码

91420102783174241K



扫描二维码登录，国家

企业信用信息公示系统”

了解更多登记、备案、

许可、监督值县。

(本
司)

142

中明智工程技术(武汉)集团有限公司

注册资本 壹仟万元人民币

类型

成立日期 2004年12月10日

法定代表人 刘圣璠

住所 武汉市硚口区解放大道18号凯德广场古田项目T2办公楼栋/单元20层(1)办号-55

國
稅
扣
除

[illegible]

2023年 8 月 11日

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局



姓名: 李亚平
身份证号码: 420625199311160079
性别: 男
专业: 土木建筑
聘用单位: 湖北中明智工程造价咨询有限公司

证书编号: 建[造]11234200013462

初始注册日期: 2023 年 05 月 26 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2023 年 05 月 26 日



再次复印无效

延续注册登记栏

变更注册登记栏

第一次延续注册:

第二次延续注册:

有效期至:

注册受理机关

公章

年 月 日

有效期至:

注册受理机关

公章

年 月 日

第三次延续注册:

第四次延续注册:

有效期至:

注册受理机关

公章

年 月 日

有效期至:

注册受理机关

公章

年 月 日

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:

现聘用单位:



姓 名: 杨 明
身 份 证 号 码: 421023198610073435
性 别: 男
专 业: 土木建筑
聘 用 单 位: 湖北中明智工程造价咨询有限公司

证书编号: 建[造]11214200004178

颁发机关盖章:



初始注册日期: 2021 年 07 月 21 日

发 证 日 期: 2021 年 07 月 21 日

再次复印无效

延续注册登记栏

变更注册登记栏

第一次延续注册:

第二次延续注册:

有效期至:

注册受理机关
公 章
年 月 日

有效期至:

注册受理机关
公 章
年 月 日

第三次延续注册:

第四次延续注册:

有效期至:

注册受理机关
公 章
年 月 日

有效期至:

注册受理机关
公 章
年 月 日

现聘用单位:

湖北中明智工程造价咨询有限公司



2021年 3 月 10 日

现聘用单位:

湖北中明智工程造价咨询有限公司



2021年 5 月 18 日

现聘用单位:

中明智工程造价(武汉)



2021年 8 月 17 日

现聘用单位:

注册受理机关
公 章
年 月 日



姓名: 汪平
身份证号码: 420117198912211618
性别: 男
专业: 土木建筑
聘用单位: 中瑞恒方(北京)国际工程咨询有限公司

证书编号: 建[造]11171100005559

初始注册日期: 2017 年 07 月 10 日

颁发机关盖章:



发证日期: 2021 年 6 月 30 日



延续注册登记栏

第一次延续注册:



第二次延续注册:

有效期至:
注册受理机关
公 章
年 月 日

第三次延续注册:


有效期至:
注册受理机关
公 章
年 月 日

第四次延续注册:

有效期至:
注册受理机关
公 章
年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位:



注册受理机关
公 章
2021 年 6 月 6 日

现聘用单位:



注册受理机关
公 章
2021 年 9 月 28 日

现聘用单位:

注册受理机关
公 章
年 月 日

现聘用单位:

注册受理机关
公 章
年 月 日